

**徐州市主城区雨污分流应急修复提升工程施工 1~5 标段
招标文件修改通知**

编号：01

各投标单位：

现对《徐州市主城区雨污分流应急修复提升工程施工 1~5 标段招标文件》(合同编号：ZCYWFL-YJ-SG1~5) 作如下修改：

1、徐州市主城区雨污分流应急修复提升工程施工 1~5 标段开标时间、投标截止时间、投标保证金截止时间均修改为 2023 年 1 月 13 日 10 时 30 分。

2、施工 1~4 标段计划工期修改为：2023 年 2 月 1 日开工，2023 年 6 月 30 日完工，其中节点工期为：主体工程 5 月底前完成；总计 150 日历天。

施工 5 标段计划工期修改为：2023 年 2 月 1 日开工，2023 年 5 月 31 日完工；总计 120 日历天。

3、施工 1~4 标段增加的招标内容如下：

施工 1 标段：对奎河污水处理厂服务片区 d400-d2000 排水管道进行排查，排查管道长度约 73km。

施工 2 标段：对荆马河污水处理厂服务片区 d400-d2000 排水管道进行排查，排查管道长度约 84km。

施工 3 标段：对三八河及新城区污水处理厂服务片区 d400-d2000 排水管道进行排查，排查管道长度约 65km。

施工 4 标段：对西区及丁万河污水处理厂服务片区 d300-d2000 排水管道进行排查，排查管道长度约 91km。

4、施工 1~4 标段原“汇总表”作废，以本通知附件“汇总表”为准。

5、施工 1~4 标段新增“管网排查”工程量清单内容，详见本通知附件。

6、施工 1~4 标段新增管网排查图纸见本通知附件。

7、施工 1~5 标段第 5 章工程量清单第 1.5.3 款“投标报价一般说明”的第 4 条“设备及主材”修改为：凡仅含安装费的设备或主材为甲供，甲供设备或主材的二次运输、保管等费用应包含在相应综合单价中。

附件：管网排查图纸、管网排查清单、汇总表。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至：ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2022 年 12 月 30 日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《徐州市主城区雨污分流应急修复提升工程施工 1~5 标段招标文件》修改通知 01 号(合同编号：ZCYWFL-YJ-SG1~5) (共 1 页) 已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称(填写)：_____

投标单位代表(签字)：_____盖公章_____

年 月 日