

招标文件修改通知

编号：01

各投标单位：

《丰县城區水系连通工程（二期）质量检测招标文件》（合同编号：FXSXLТ(EQ)-JC）作如下修改：

1、因近期徐州疫情原因，本工程推迟开标，具体开标时间另行通知。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至：ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2022年4月12日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《丰县城區水系连通工程（二期）质量检测招标文件修改通知 01 号》（合同编号：FXSXLТ(EQ)-JC）（共 1 页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日